

ATA FINAL

Município de Vitória
Município de Vitória
CENTRAL DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS

Pregão Eletrônico nº 013/2021

Às 09:30 do dia 12/03/2021, reuniu-se o Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal para, em atendimento às disposições contidas em Decreto, realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, cujo objeto é PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Inicialmente, o pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances e dado prosseguimento aos demais tramites do processo, até sua fase de homologação.

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
02/03/2021 11:39	02/03/2021 12:00	09/03/2021 23:59	12/03/2021 09:00	12/03/2021 09:30

Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
19/02/2021 08:00	04/03/2021 23:59	09/03/2021 09:00	09/03/2021 09:30	02/03/2021 09:59	RODOLFO SOUZA PUPPIM

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
09/03/2021 - 17:07	Solicitação de Esclarecimentos	10/03/2021 - 15:40

Boa tarde, seguem solicitações de esclarecimento ao Edital:

- 1) Nos itens 021211 ao 021214 da Planilha Orçamentária são solicitados fornecimento e instalação de suportes ornamentais, porém não foi disponibilizada a especificação dos referidos suportes. Pedimos que seja enviado projeto / especificação / modelo do material que deverá ser orçado.
- 2) Quais componentes estão inclusos nos itens 021517 e 021518 da Planilha Orçamentária?
- 3) Gentileza encaminhar especificação do item 031628 "Luminária tipo Moranguinho/Globinho", uma vez que o mesmo não se encontra especificado, para correto orçamento do material.
- 4) Gentileza encaminhar as composições de BDI (29,93%) e Leis Sociais (157,27%) utilizadas para composição de custos dessa licitação.
- 5) As composições de preço unitário deverão ser apresentadas somente no envio da proposta definitiva, após convocação do pregoeiro à licitante vencedora. Está correto nosso entendimento?

1.Nos itens 021211 ao 021214 da Planilha Orçamentária são solicitados fornecimento e instalação de suportes ornamentais, porém não foi disponibilizada a especificação dos referidos suportes. Pedimos que seja enviado projeto / especificação / modelo do material que deverá ser orçado.

Resposta do Setor Técnico: Seguem anexo detalhes dos suportes ornamentais solicitados nos itens 021211 a 021114.

2.Quais componentes estão inclusos nos itens 021517 e 021518 da Planilha Orçamentária?

Resposta do Setor Técnico: Seguem anexos projetos das caixas de comando especificadas nos itens 021517 e 021518.

3.Gentileza encaminhar especificação do item 031628 "Luminária tipo Moranguinho/Globinho", uma vez que o mesmo não se encontra especificado, para correto orçamento do material.

Resposta do Setor Técnico: Seguem anexo detalhes das luminárias tipo Moranguinho/Globinho solicitadas no item 031628.

4. Gentileza encaminhar as composições de BDI (29,93%) e Leis Sociais (157,27%) utilizadas para composição de custos dessa licitação.

Resposta do Setor Técnico: Segue anexo: a resolução TC Nº 329, DE 24 de setembro de 2019 que orienta a adoção do BDI e demonstra sua composição; e a composição dos encargos sociais utilizados na planilha referencial do DER-ES (Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo).

09/03/2021 - 14:25 Questionamento acerca do Pregão Eletrônico Nº 13-2021 11/03/2021 - 09:13

1) No item 2 do Anexo I – Projeto básico, no que diz respeito ao Parque de Iluminação Pública, verifica-se que o Município possui aproximadamente 35.000 (trinta e cinco) mil pontos existentes. Solicitamos que nos seja informado as quantidades detalhadas e seus respectivos modelos e potências que perfazem esses 35.000 pontos.

2) Na planilha orçamentária, verificamos a cotação para luminárias de tecnologia LED, no item 3.2 do Anexo I projeto básico, é descrito que os materiais para a manutenção serão por conta da contratada, e cita dentro dos materiais a serem fornecidos MODULOS ÓTICOS DE LUMINÁRIAS LED E DRIVER DE LUMINÁRIA LED. Tendo em vista a portaria nº 20 de 15 de fevereiro de 2017 INMETRO, a qual impõe garantia de 5 anos do fabricante, entendemos que as luminárias instaladas no parque de iluminação pública ainda estariam sob garantia, não cabendo a contratada fornecer os mesmos. Então questionamos: os MODULOS ÓTICOS DE LUMINÁRIAS LED E DRIVER DE LUMINÁRIA LED, não deveriam ser por conta do CONTRATANTE???

1.No item 2 do Anexo I – Projeto básico, no que diz respeito ao Parque de Iluminação Pública, verifica-se que o Município possui aproximadamente 35.000 (trinta e cinco) mil pontos existentes. Solicitamos que nos seja informado as quantidades detalhadas e seus respectivos modelos e potências que perfazem esses 35.000 pontos.

Resposta do Setor Técnico: Inicialmente, cumpre registrar que o Projeto Básico apresenta as descrições detalhadas dos bens e serviços necessários ao presente certame e suas respectivas especificações técnicas, bem como demais aspectos técnicos indispensáveis à contratação, visando resguardar a Administração quanto à qualidade dos bens e serviços a serem fornecidos. Nesse sentido, foram definidos padrões de especificações técnicas compatíveis com os objetivos pretendidos para a presente contratação e com os padrões de mercado, desta forma, cumpre asseverar que foram apresentadas de forma inequívoca, todos os elementos necessários e suficientes, para a correta elaboração das propostas.

Por fim, registramos que o instrumento convocatório faculta aos interessados a realização de visita técnica, com objetivo propiciar ao proponente o exame, a conferência e a constatação prévia de todos os detalhes e características técnicas do objeto, para que o mesmo tome conhecimento de tudo aquilo que possa de alguma forma implicar sobre o custo, preparação da proposta e execução do objeto.

2.Na planilha orçamentária, verificamos a cotação para luminárias de tecnologia led, no item 3.2 do Anexo I projeto básico, é descrito que os materiais para a manutenção serão por conta da contratada, e cita dentro dos materiais a serem fornecidos MODULOS ÓTICOS DE LUMINÁRIAS LED E DRIVER DE LUMINÁRIA LED. Tendo em vista a portaria nº 20 de 15 de fevereiro de 2017 INMETRO, a qual impõe garantia de 5 anos do fabricante, entendemos que as luminárias instaladas no parque de iluminação pública ainda estariam sob garantia, não cabendo a contratada fornecer os mesmos. Então questionamos: os MODULOS ÓTICOS DE LUMINÁRIAS LED E DRIVER DE LUMINÁRIA LED, não deveriam ser por conta do CONTRATANTE?

Resposta do Setor Técnico: A manutenção dos equipamentos instalados em perfeito funcionamento é de inteira responsabilidade da empresa contratada, estando estes em garantia ou não. Existem equipamentos adquiridos e instalados antes da vigência da portaria nº 20 de 15 de fevereiro de 2017 INMETRO, que já não estão cobertos pela garantia nos quais deverá ser feita a troca de componentes caso seja viável e, para os equipamentos ainda em garantia, caberá à empresa contratada o acionamento da garantia junto ao fabricante. Informamos ainda, enquanto em análise a reposição do ponto pela garantia, o ponto deverá ser mantido em funcionamento.

02/03/2021 - 17:35

Pedido de esclarecimento

09/03/2021 - 13:49

solicitação de esclarecimento

1.O item 3.1 do projeto básico, apresenta os seguintes tópicos:

Manter, fornecer e instalar placa de identificação em chapa de alumínio, dimensões de 7cm x 25 cm e 1,5 mm de espessura com fundo em película reflexiva azul e os dígitos da numeração com 4,5cm de altura pintados na cor branca conforme NBR 14644; A empresa contratada também deverá instalar em prazo máximo de 30 dias Sistema de Gerenciamento da Iluminação Pública (SIG-IP) conforme descrito abaixo. O sistema georeferenciado deverá fornecer arquivos digitais gráficos georeferenciados em pelo menos um dos formatos: Shapefile, Geopackage ou Postgre/PostGIS; Não há na planilha de composição de custos, o valor de fornecimento e instalação das placas de alumínio, exigidos no projeto básico do edital. Como esse item será remunerado? Não há na planilha de composição de custos, o valor de instalação de Sistema de Gerenciamento de Iluminação Pública (SIG-IP), exigido no projeto básico do edital. Como esse item será remunerado?

Resposta do Setor Técnico: As placas de identificação em alumínio já se encontram instaladas no parque de iluminação. Cabe a empresa vencedora do Lote 1 a manutenção das mesmas com instalações esporádicas. Ao se compor o valor dos materiais necessários para recomposição das placas o valor tornou-se menor que R\$ 0,01 (hum) centavo não sendo registrado na planilha. Na composição de custos do gerenciamento da iluminação pública a administração optou por considerar o fornecimento do software em questão através do desenvolvimento do mesmo, considerando assim a mão de obra e equipamentos necessários para seu desenvolvimento, aprimoramento e aplicação. Ficamos impossibilitados de formar o preço através de cotações de mercado devido ao fato que cada fabricante de software apresenta um desenvolvimento diferente para seu sistema que é protegido por direitos autorais. Para isso descrevemos apenas as funcionalidades requeridas para atendimento ao município a fim de evitarmos direcionamentos a uma forma de desenvolvimento. Saliento ainda que as composições e cotações realizadas pela administração são balizadores para se definir preços máximos possíveis no certame a fim de que se garanta preços exequíveis para os itens do contrato, mas nada impede que a CONTRATADA adquira o software com as características solicitadas no mercado.

2. Para a comprovação de qualificação técnica dos serviços de apoio à fiscalização, serão aceitos somente atestados de serviços de fiscalização onde a empresa licitante fiscalizou outra empresa? Ou serão aceitos atestados de serviços de gerenciamento e manutenção de iluminação pública?

Resposta do Setor Técnico: Entende-se como atividade pertinente e compatível ao objeto do contrato tanto o Gerenciamento de Parque de Iluminação Pública quanto a Fiscalização (ou apoio a Fiscalização) de serviços de manutenção de iluminação pública.

3.A planilha de composição de custo apresenta os seguintes itens: - Sendo para o engenheiro 15 horas semanais, e na planilha um quantitativo de 0,000029/mês por ponto, é equivalente a 6,26 segundos por ponto. - Sendo para o técnico 200 horas mensais, e na planilha um quantitativo de 0,000057/mês por ponto, é equivalente a 41,04 segundos por ponto. - Sendo para o carro 200 horas mensais, e na planilha um quantitativo de 0,000005/mês por ponto, é equivalente a 3,60 segundos por ponto. Podemos observar que o tempo estimado para trabalhar o gerenciamento e fiscalização de cada ponto não é suficiente para atender as necessidades exigidas no projeto básico. Poderia nos apresentar o cálculo para a quantidade de tempo apresentada na planilha de composição de custo?

Resposta do Setor Técnico: A composição de custos unitários apresentada pela administração apresenta estimativa de recursos necessários para prestação dos serviços descritos no projeto básico de acordo com a produtividade verificada em contratos anteriores com o município. Cabe a cada licitante dimensionar os recursos necessários para atendimento aos serviços descritos no projeto básico e montar sua própria composição. Licitações anteriores pela quantidade de propostas e descontos ofertados em serviços semelhantes, comprovam a exequibilidade da composição apresentada.

4. A planilha de composição de custo apresenta o seguinte item: Considerando R\$ 0,49 para mão-de-obra e R\$ 0,28 de encargos sociais temos um total de R\$ 0,77. Somando com 0,14 do equipamento temos um total de R\$ 0,91. O valor total na planilha é de R\$ 1,40. Poderia nos apresentar o cálculo que chegou no resultado de R\$ 1,40?

Resposta do Setor Técnico: Quanto a soma realizada para se chegar ao valor de 1,40 foi somado o valor da mão de obra por ponto (R\$ 0,49), o valor dos equipamentos (R\$ 0,14) e o valor dos encargos sociais (R\$ 0,77) totalizando o valor de R\$ 1,40 (hum real e quarenta centavos).

01/03/2021 - 16:38

Pedido de Esclarecimento

01/03/2021 - 16:41

Pedido de Esclarecimento

1. Verificando o edital do Pregão Eletrônico nº 013/21, observei que a composição dos preços, somente a Aba Gestão 2021‐0012 está com o BDI as Abas Gestão 2021‐0001 á 2021‐0011 não foi incluído o BDI, é isso mesmo?

Resposta do setor técnico: Em resposta ao pedido de esclarecimento interposto ao Edital de Pregão Eletrônico nº 013/2021, cumpre destacar que, quanto ao mérito, trata‐se de argumentação técnica, portanto, compete avaliação do setor técnico da Prefeitura de Vitória, que se manifestou nos seguintes termos:

"A aplicação do BDI se dá apenas na planilha orçamentária. Favor desconsiderar a aplicação do BDI na composição do item "Gestão 2021/0012" e considera‐la apenas na planilha orçamentária. "

Desta forma, considerando a alteração da Planilha Orçamentária, os prazos da presente licitação serão reabertos.

22/02/2021 - 13:49

Solicitação de esclarecimentos.

01/03/2021 - 16:40

Ative Engenharia Ltda., empresa estabelecida na Rua Raimundo Correia, 170 – Chácara Parreiral - Serra - Espírito Santo, inscrita no CNPJ sob o nº 39.407.978/0001-08, representada pelo sócio Francisco Sonegheti, vem pela presente solicitar esclarecimentos em relação ao edital em epígrafe.

- 1) O item 7.3 do edital solicita que seja encaminhada proposta preliminar junto com os documentos de habilitação, porém no item 7.4.1 é informado que é dispensado o upload de documento com as informações de preços e quantidades. Como devemos proceder? Anexar ou não a proposta preliminar?
- 2) No item 7.9 do edital é informado que a proposta preliminar não pode conter informação que identifique a licitante. Como devemos proceder? Não podemos usar papel timbrado no documento? Será um simples ofício sem assinatura do responsável?
- 3) Os itens 9.4.1 e 9.4.3 exigem que o vencedor do certame apresente planilha de composição de preços unitários quando disponibilizada como anexo do edital. Pelo fato de somente ter sido disponibilizada planilha de composição para alguns itens, como isso será exigido? Devemos apresentar a planilha completa? Devemos seguir algum modelo?
- 4) De acordo com o Projeto Básico na definição de serviços de manutenção foram acrescidos aos serviços de recuperação de falhas externas os atendimentos a eventos e realização de melhorias.
 - a) O que podemos considerar como eventos? Carnaval, Natal, Festa da Cidade...?
 - b) Qual a definição de melhorias?
 - c) Expansão/ampliação do sistema de IP será considerada como melhoria?
 - d) Caso algum equipamento apresente defeito ou seja depredado e não esteja contemplado na planilha devemos substituir por outro similar constante na planilha? Ex.: substituir luminária decorativa tipo chapéu chinês com lâmpada VMT150w por luminária decorativa LED70w
 - e) E no caso de poste abalroado cuja especificação também não esteja contemplada na planilha, como devemos proceder?
- 5) No item 3.2 do Projeto Básico (pg 13) é informado que as Ocorrências de Falhas (OF) são demandadas por solicitações feitas pelo sistema de gerenciamento e pela fiscalização do contrato. Informa também que somente após o recebimento da OF ou detecção de falha por parte de equipe da contratada, as equipes podem se dirigir ao local e executar suas tarefas. Essa detecção de falha citada anteriormente é de responsabilidade de quem? Da empresa vencedora do Lote 2 ou da empresa vencedora do Lote 1? Em nosso entendimento seria da empresa vencedora do Lote 1 pois em sua definição de atividades (item 3.1, pg 4 do Projeto Básico) ela é responsável pela inspeção do sistema e registro de OF. Nosso entendimento está correto?
- 6) No item 3.3 (pg 14) do Projeto Básico é recomendado que a empresa tenha estoque de 10% do quantitativo contratado. Entendemos que essa exigência é no mínimo abusiva uma vez que a execução de serviços de recuperação de falhas de causas externas tem o seu prazo devidamente registrado nas Solicitações de Serviço, quando aprovadas pela contratante, onde constam inclusive o prazo para aquisição de material e para execução dos serviços. Exigir estoque de material para serviços cujas demandas não são controladas (dependem de agente externo) somente irá onerar os custos da empresa, podendo inclusive gerar prejuízo caso o material estocado não seja utilizado. Portanto solicitamos a retirada desta exigência do edital.
- 7) No item 5.1 são previstas penalidades caso a justificativa para o não atendimento de uma OF seja a dificuldade de acesso. Solicitamos a retirada deste item do edital por entender que o mesmo deve ser tratado de uma outra forma, analisando caso a caso e inclusive alterando o prazo de execução. Por experiência, sabemos que diversas localidades no município apresentam dificuldades de acesso. Podemos citar os seguintes exemplos: postes na areia da Praia de Camburi onde temos área de restinga com proteção ambiental, bairros localizados nos morros com alto índice de violência, obras realizadas por outras empresas que influenciam no sistema de IP, entre outros.
- 8) Ao analisarmos a planilha do edital surgiram algumas dúvidas se os itens são de "fornecimento" ou "fornecimento e instalação". Pedimos a gentileza de esclarecer.
 - a) itens 20401 a 20406
 - b) itens 21401 a 21411
 - c) itens 21501 a 21512
 - d) itens 31620 a 31621
 - e) itens 31623 a 31624
 - f) itens 31901 a 31903

Sendo o que temos para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente

ATIVE ENGENHARIA LTDA.

- 1.O item 7.3 do edital solicita que seja encaminhada proposta preliminar junto com os documentos de habilitação, porém no item 7.4.1 é informado que é dispensado o upload de documento com as informações de preços e quantidades. Como devemos proceder? Anexar ou não a proposta preliminar?
Resposta do Pregoeiro: O valor ofertado pelo licitante à título de proposta comercial preliminar, será DIGITADO em campo próprio do sistema, dispensado o upload de qualquer documento.
- 2.No item 7.9 do edital é informado que a proposta preliminar não pode conter informação que identifique a licitante. Como devemos proceder? Não podemos usar papel timbrado no documento? Será um simples ofício sem assinatura do responsável?
Resposta do Pregoeiro: O valor ofertado pelo licitante à título de proposta comercial preliminar, será DIGITADO em campo próprio do sistema, dispensado o upload de qualquer documento.
- 3.Os itens 9.4.1 e 9.4.3 exigem que o vencedor do certame apresente planilha de composição de preços unitários quando disponibilizada como anexo do edital. Pelo fato de somente ter sido disponibilizada planilha de composição para alguns itens, como isso será exigido? Devemos apresentar a planilha completa? Devemos seguir algum modelo?
Resposta do Setor Técnico: Conforme descrito no edital, deve ser apresentado composição de custos unitários de todos os itens da planilha orçamentária. Parte das composições não foram apresentadas por serem composições de órgãos referenciais e tem acesso público disponível na página do órgão. Deve ser utilizado como modelo a composição apresentada no edital. Na análise da planilha apresentada pela empresa arrematante, caso seja necessário, pediremos a comprovação dos preços unitários de cada insumo.
- 4.De acordo com o Projeto Básico na definição de serviços de manutenção foram acrescidos aos serviços de recuperação de falhas externas os atendimentos a eventos e realização de melhorias.
 - a) O que podemos considerar como eventos? Carnaval, Natal, Festa da Cidade...?
 - b) Qual a definição de melhorias?
 - c) E no caso de poste abalroado cuja especificação também não esteja contemplada na planilha, como devemos proceder?
- Resposta do Setor Técnico: A contratada deverá atender a eventos quando solicitado pela administração, através de reforço da iluminação pública, provisoriamente ou permanentemente, de elencados na contratante.
As melhorias serão todo serviço que implique em alterar as características do parque de iluminação, para aperfeiçoar o serviço de iluminação prestado à população, utilizando os materiais e serviços constantes na planilha do contrato e/ou materiais em estoque do município, incluindo a instalação de novos pontos e substituição de equipamento julgado deficiente pela administração. Caso um equipamento apresente defeito, seja depredado, ou um poste seja abalroado, a empresa deverá abrir uma Solicitação de Serviço (SS), podendo a administração altera-la, se julgar necessário, e aprova-la, cabendo a empresa vencedora do lote 2 executá-la. As limitações para realização dos serviços contratados são a inexistência de SS aprovada e a ausência de saldo contratual ou material em estoque.
- 5.No item 3.2 do Projeto Básico (pág. 13) é informado que as Ocorrências de Falhas (OF) são demandadas por solicitações feitas pelo sistema de gerenciamento e pela fiscalização do contrato. Informa também que somente após o recebimento da OF ou detecção de falha por parte de equipe da contratada, as equipes podem se dirigir ao local e executar suas tarefas. Essa detecção de falha citada anteriormente é de responsabilidade de quem? Da empresa vencedora do Lote 2 ou da empresa vencedora do Lote 1? Em nosso entendimento seria da empresa vencedora do Lote 1 pois em sua definição de atividades (item 3.1, pg 4 do Projeto Básico) ela é responsável pela inspeção do sistema e registro de OF. Nosso entendimento está correto?
Resposta do Setor Técnico: A responsabilidade pela detecção e registro de ocorrências de falhas (OF) é da empresa vencedora do Lote 1.
- 6.No item 3.3 (pág. 14) do Projeto Básico é recomendado que a empresa tenha estoque de 10% do quantitativo contratado. Entendemos que essa exigência é no mínimo abusiva uma vez que a execução de serviços de recuperação de falhas de causas externas tem o seu prazo devidamente registrado nas Solicitações de Serviço, quando aprovadas pela contratante, onde constam inclusive o prazo para aquisição de material e para execução dos serviços. Exigir estoque de material para serviços cujas demandas não são controladas (dependem de agente externo) somente irá onerar os custos da empresa, podendo inclusive gerar prejuízo caso o material estocado não seja utilizado. Portanto solicitamos a retirada desta exigência do edital.
Resposta do Setor Técnico: É necessária a recomendação de existência de estoque mínimo de 10% da quantidade contratada devido a necessidade de pronto atendimento à população que não poderá aguardar prazos de fornecimentos para ter o serviço prestado.
- 7.No item 5.1 são previstas penalidades caso a justificativa para o não atendimento de uma OF seja a dificuldade de acesso. Solicitamos a retirada deste item do edital por entender que o mesmo deve ser tratado de uma outra forma, analisando caso a caso e inclusive alterando o prazo de execução. Por experiência, sabemos que diversas localidades no município apresentam dificuldades de acesso. Podemos citar os seguintes exemplos: postes na areia da Praia de Camburi onde temos área de restinga com proteção ambiental, bairros localizados nos morros com alto índice de violência, obras realizadas por outras empresas que influenciam no sistema de IP, entre outros.
Resposta do Setor Técnico: A empresa contratada deverá possuir equipamentos específicos para pronto atendimento em todos os pontos do parque de iluminação pública do município de Vitória, conforme previsto no item 5 do projeto básico. Atrasos devidos a fatos supervenientes deverão ser devidamente relatados e documentados para análise da fiscalização.
- 8.Ao analisarmos a planilha do edital surgiram algumas dúvidas se os itens são de "fornecimento" ou "fornecimento e instalação". Pedimos a gentileza de esclarecer.
 - a) itens 20401 a 20406
 - b) itens 21401 a 21411
 - c) itens 21501 a 21512
 - d) itens 31620 a 31621
 - e) itens 31623 a 31624
 - f) itens 31901 a 31903
- Resposta do Setor Técnico: Todos os itens elencados pela licitante contemplam fornecimento e instalação.

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001						
	0001	GERENCIAMENTO E APOIO A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO POR UNIDADE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	764.400,00	1	UND	Homologado
		VALOR TOTAL ESTIMADO	764.400,00			
0002						
	0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA	7.865.439,88	1	UND	Homologado
		VALOR TOTAL ESTIMADO	7.865.439,88			

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
18/02/2021	EDITAL2021-013 _ RODOLFO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA.pdf
18/02/2021	ANEXO I - Projeto Básico.zip
02/03/2021	EDITAL2021-013 _ RODOLFO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RETIFICADO.pdf
02/03/2021	ANEXO II - Planilha Orçamentária RETIFICADA.pdf
02/03/2021	ANEXO II - Composição RETIFICADA.pdf
02/03/2021	ANEXO III - Cronograma Físico Financeiro RETIFICADO.pdf
02/03/2021	2021-02-12 Planilha Gestão de IP - RETIFICADA.xls
02/03/2021	ANEXO II - Planilha Orçamentária e Composição Analítica de Custos.pdf
10/03/2021	Anexos do Pedido de Esclarecimento.pdf
05/04/2021	Parecer Técnico - OPOS - LOTE 01.pdf
05/04/2021	Parecer Técnico - VITORIALUZ - Lote 02.zip
19/04/2021	Manifestação Técnica - VITORIALUZ - NOVA DILIGENCIA.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
22/02/2021 - 13:49	Pedido de esclarecimento enviado para o processo 013/2021	Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo 013/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/03/2021 - 16:53	Comunicado	O Município de Vitória torna público que, em virtude de alterações no Edital, o Pregão em referência terá seus prazos reabertos. O novo edital estará disponível nos sites portaldecompras.vitoria.es.gov.br e ww.portaldecompraspublicas.com.br.
02/03/2021 - 09:59	Republicação do processo	A republicação do processo está em andamento
02/03/2021 - 11:39	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
02/03/2021 - 17:35	Pedido de esclarecimento enviado para o processo 013/2021	Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo 013/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/03/2021 - 14:25	Pedido de esclarecimento enviado para o processo 013/2021	Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo 013/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/03/2021 - 17:07	Pedido de esclarecimento enviado para o processo 013/2021	Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo 013/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/03/2021 - 10:01	Pedido de Esclarecimento	Complementação do Pedido de Esclarecimento: 5 - As composições de preço unitário deverão ser apresentadas somente no envio da proposta definitiva, após convocação do pregoeiro à licitante vencedora. Está correto nosso entendimento? Resposta do Pregoeiro: Entendimento correto.
12/03/2021 - 10:33	Negociação aberta para o processo 013/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 013/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/03/2021 - 10:33	Negociação aberta para o processo 013/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 2 do processo 013/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/03/2021 - 10:35	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 12/03/2021 às 12:35.
12/03/2021 - 10:48	Mensagem para negociação no processo 013/2021	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 013/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/03/2021 - 09:39	Comunicado	Solicitamos das empresas oras arrematantes, OPOS – OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS (LOTE 01) e VITORIALUZ CONSTRUÇÕES LTDA (LOTE 02), o envio, pelo sistema, dos documentos elencados no subitem 9.4.2 do instrumento convocatório: i) Proposta Comercial Definitiva; ii) Planilha Orçamentária em papel timbrado e em arquivo digital; iii) Planilha de Composições de Preços Unitários em papel timbrado e em arquivo digital; iv) Cronograma de Desembolso Financeiro, no PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS.
15/03/2021 - 09:41	Documentos solicitados para o processo 013/2021	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo 013/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/03/2021 - 09:41	Documentos solicitados para o processo 013/2021	Foram solicitadas diligências no item 2 do processo 013/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/04/2021 - 11:22	Diligência	Consoante Parecer Técnico da Gerência de Serviços de Infraestrutura Urbana, anexado ao presente sistema, com fulcro no Art. 43, parágrafo 3º, da Lei nº 8.666/93, solicitamos das empresas arrematantes, OPOS – Otimização de Projetos, Obras e Serviços (lote 01) e VITORIALUZ Construções (lote 02), o envio, pelo sistema, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, de documentos, planilhas e/ou justificativas que comprovem a adequação da proposta apresentada, com objetivo de subsidiar a tomada de decisão técnica.
05/04/2021 - 11:23	Documentos solicitados para o processo 013/2021	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo 013/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/04/2021 - 11:23	Documentos solicitados para o processo 013/2021	Foram solicitadas diligências no item 2 do processo 013/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/04/2021 - 13:36	Diligência	Consoante Parecer Técnico da Gerência de Serviços de Infraestrutura Urbana, anexado ao presente sistema, com fulcro no Art. 43, parágrafo 3º, da Lei nº 8.666/93, solicitamos da empresa ora arrematante do Lote 02 (VITORIALUZ Construções) o envio, pelo sistema, no prazo de 02 (duas) horas, a contar desta convocação, a retificação da proposta apresentada, nos termos do referido Parecer, sem a majoração do valor global ofertado.
19/04/2021 - 13:37	Documentos solicitados para o processo 013/2021	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 013/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/04/2021 - 10:24	Intenção de Interpor recursos	Informamos que foi aberto o prazo de 02 (duas) horas, para eventual manifestação de intenção de interpor recurso administrativo, pelas demais licitantes. Havendo manifestação, o recorrente terá o prazo de 03 (três) dias úteis, para apresentar as razões de seu recurso, sendo que, nesse caso, as demais licitantes poderão apresentar contrarrazões em igual número de dias, cujo prazo correrá a partir do término do prazo da recorrente.
26/04/2021 - 11:31	Intenção de recurso enviada para o processo 013/2021	Você recebeu uma nova intenção de recurso no lote 0001 do processo 013/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/04/2021 - 16:01	Recurso enviado para o processo 013/2021	Você recebeu uma nova intenção de recurso no lote 0001 do processo 013/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/05/2021 - 16:19	Contrarrazão enviada para o processo 013/2021	Você recebeu uma nova contrarrazão no lote 0001 do processo 013/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Lote	Item	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
0001		Gerenciamento e apoio a fiscalização dos serviços de manutenção por unidade de iluminação pública					
	0001	Gerenciamento e apoio a fiscalização dos serviços de manutenção por unidade de iluminação pública		N/C	N/C	450.000,00	450.000,00
		VENCEDOR	OPOS - OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI				450.000,00
0002		Prestação de serviços de Manutenção do Parque de Iluminação Pública do Município de Vitória					
	0001	Prestação de serviços de Manutenção do Parque de Iluminação Pública do Município de Vitória		N/C	N/C	4.039.000,00	4.039.000,00
		VENCEDOR	VitoriaLuz Construções LTDA				0,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
--------	------------

Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.
Declaração de Garantia Contratual	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que concordo em entregar a garantia contratual, conforme prevê o Artigo . nº. 56 da Lei nº 8.666, no ato da assinatura do contrato.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - Gerenciamento e apoio a fiscalização dos serviços de manutenção por unidade de iluminação pública

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
OPOS - OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI	14.025.783/0001-72	09/03/2021 - 18:07:08	N/C	N/C	1	760.200,00	760.200,00	Sim
IMPERIUM LOGISTICA, COMEX E ENGENHARIA LTDA	26.226.292/0001-79	11/03/2021 - 19:22:18	N/C	N/C	1	640.200,12	640.200,12	Não

LOTE 0002 - ITEM 0001 - Prestação de serviços de Manutenção do Parque de Iluminação Pública do Município de Vitória

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
SRE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	03.597.937/0001-84	10/03/2021 - 09:01:45	N/C	N/C	1	7.865.439,80	7.865.439,80	Não
TRAJETO ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI	82.244.971/0001-41	10/03/2021 - 15:03:51	N/C	N/C	1	7.000.000,00	7.000.000,00	Não
TERWAN SOLUCOES EM ELETRICIDADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	45.209.863/0001-01	10/03/2021 - 16:49:34	N/C	N/C	1	7.865.439,00	7.865.439,00	Não
VitoriaLuz Construções LTDA	01.921.499/0001-32	11/03/2021 - 08:39:12	N/C	N/C	1	7.472.167,89	7.472.167,89	Não
ILUMISUL SOLUÇÕES URBANAS E LUMINOTÉCNICA LTDA	12.917.918/0001-89	11/03/2021 - 14:49:45	N/C	N/C	1	7.865.439,88	7.865.439,88	Não
ILUMITECH CONTRUTORA LTDA	04.375.003/0001-60	11/03/2021 - 11:15:52	N/C	N/C	1	7.865.439,88	7.865.439,88	Não
RH ENGENHARIA LTDA	04.059.159/0001-32	11/03/2021 - 11:41:12	N/C	N/C	1	7.878.000,00	7.878.000,00	Não
FGTECH INSTALACOES E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	04.792.477/0001-08	11/03/2021 - 11:55:54	N/C	N/C	1	7.865.439,88	7.865.439,88	Não
POTENCIAL ELETRICO SERVICOS DE ILUMINACAO EIRELI	32.662.373/0001-14	11/03/2021 - 12:38:55	N/C	N/C	1	7.865.000,00	7.865.000,00	Sim
RT ENERGIA E SERVICOS LTDA	11.091.314/0001-63	11/03/2021 - 13:35:37	N/C	N/C	1	7.466.396,08	7.466.396,08	Não
FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI	04.020.858/0001-79	11/03/2021 - 15:06:13	N/C	N/C	1	7.865.439,88	7.865.439,88	Sim
Ative Engenharia Ltda	39.407.978/0001-08	11/03/2021 - 15:17:14	N/C	N/C	1	6.201.452,19	6.201.452,19	Não
Salvador Engenharia	00.306.120/0001-11	11/03/2021 - 16:02:44	N/C	N/C	1	7.803.242,36	7.803.242,36	Não
Sinales Sinalização Espirito Santo Ltda	36.377.091/0001-26	11/03/2021 - 16:18:14	N/C	N/C	1	7.865.439,88	7.865.439,88	Não
WT Tecnologia Gestão e Energia Ltda	08.624.525/0001-00	11/03/2021 - 16:24:23	N/C	N/C	1	7.800.000,00	7.800.000,00	Não
conteck comercio e serviço de instalação de equipamentos eireli	30.598.395/0001-37	11/03/2021 - 17:19:00	N/C	N/C	1	7.865.439,88	7.865.439,88	Não
NORTEC SERVICOS EM ELETRICIDADES EIRELI	36.012.896/0001-76	11/03/2021 - 17:23:35	N/C	N/C	1	7.865.000,00	7.865.000,00	Sim
CALE ENGENHARIA	01.493.307/0001-34	11/03/2021 - 17:53:14	N/C	N/C	1	7.878.603,88	7.878.603,88	Não

Engeluz Iluminação e Eletricidade Eireli	85.489.078/0001-74	11/03/2021 - 18:18:55	N/C	N/C	1	7.878.603,88	7.878.603,88	Sim
E.I.P Serviços de Iluminação	03.834.750/0001-57	12/03/2021 - 08:05:03	N/C	N/C	1	7.865.439,88	7.865.439,88	Não
TECLUZ COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	10.663.115/0001-10	12/03/2021 - 08:40:57	N/C	N/C	1	7.800.000,00	7.800.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Sinales Sinalização Espirito Santo Ltda	36.377.091/0001-26	60 dias
Engeluz Iluminação e Eletricidade Eireli	85.489.078/0001-74	90 dias
Tecnolamp do Brasil Lâmpadas e Acessórios Ltda.	00.119.405/0001-43	60 dias
E.I.P Serviços de Iluminação	03.834.750/0001-57	60 dias
TRAJETO ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI	82.244.971/0001-41	60 dias
conteck comercio e serviço de instalação de equipamentos eireli	30.598.395/0001-37	60 dias
ILUMITECH CONTRUTORA LTDA	04.375.003/0001-60	60 dias
LUZ LED INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	32.617.419/0001-83	010 dias
WT Tecnologia Gestão e Energia Ltda	08.624.525/0001-00	60 dias
OPOS - OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI	14.025.783/0001-72	120 dias
RT ENERGIA E SERVICOS LTDA	11.091.314/0001-63	60 dias
FGTECH INSTALACOES E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	04.792.477/0001-08	060 dias
SRE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	03.597.937/0001-84	60 dias
VitoriaLuz Construções LTDA	01.921.499/0001-32	60 dias
Salvador Engenharia	00.306.120/0001-11	60 dias
ILUMISUL SOLUÇÕES URBANAS E LUMINOTÉCNICA LTDA	12.917.918/0001-89	60 dias
Ative Engenharia Ltda	39.407.978/0001-08	60 dias
PV COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	15.804.354/0001-66	60 dias
RH ENGENHARIA LTDA	04.059.159/0001-32	60 dias
VIX PRIME PRODUCOES E SERVICOS EIRELI	13.160.524/0001-91	60 dias
POTENCIAL ELETRICO SERVICOS DE ILUMINACAO EIRELI	32.662.373/0001-14	60 dias
FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI	04.020.858/0001-79	60 dias
AVANÇO CONSTRUÇÕES E COMERCIO	18.145.858/0001-00	60 dias
TERWAN SOLUCOES EM ELETRICIDADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	45.209.863/0001-01	60 dias
IMPERIUM LOGISTICA, COMEX E ENGENHARIA LTDA	26.226.292/0001-79	60 dias
TECLUZ COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	10.663.115/0001-10	60 dias
CALE ENGENHARIA	01.493.307/0001-34	60 dias
NORTEC SERVICOS EM ELETRICIDADES EIRELI	36.012.896/0001-76	60 dias

Lances Enviados

0001 - Gerenciamento e apoio a fiscalização dos serviços de manutenção por unidade de iluminação pública

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/03/2021 - 18:07:08	760.200,00 (proposta)	14.025.783/0001-72	Válido
11/03/2021 - 19:22:18	640.200,12 (proposta)	26.226.292/0001-79	Válido
12/03/2021 - 09:51:51	640.200,00	14.025.783/0001-72	Válido
12/03/2021 - 09:51:57	639.990,00	26.226.292/0001-79	Válido
12/03/2021 - 09:59:23	450.000,00 (lance oculto)	14.025.783/0001-72	Válido
12/03/2021 - 10:02:46	637.000,00 (lance oculto)	26.226.292/0001-79	Válido

0002 - Prestação de serviços de Manutenção do Parque de Iluminação Pública do Município de Vitória

Data	Valor	CNPJ	Situação
10/03/2021 - 09:01:45	7.865.439,80 (proposta)	03.597.937/0001-84	Válido
10/03/2021 - 15:03:51	7.000.000,00 (proposta)	82.244.971/0001-41	Válido
10/03/2021 - 16:49:34	7.865.439,00 (proposta)	45.209.863/0001-01	Válido
11/03/2021 - 08:39:12	7.472.167,89 (proposta)	01.921.499/0001-32	Válido
11/03/2021 - 11:15:52	7.865.439,88 (proposta)	04.375.003/0001-60	Válido

11/03/2021 - 11:41:12	7.878.000,00 (propuesta)	04.059.159/0001-32	Válido
11/03/2021 - 11:55:54	7.865.439,88 (propuesta)	04.792.477/0001-08	Válido
11/03/2021 - 12:38:55	7.865.000,00 (propuesta)	32.662.373/0001-14	Válido
11/03/2021 - 13:35:37	7.466.396,08 (propuesta)	11.091.314/0001-63	Válido
11/03/2021 - 14:49:45	7.865.439,88 (propuesta)	12.917.918/0001-89	Válido
11/03/2021 - 15:06:13	7.865.439,88 (propuesta)	04.020.858/0001-79	Válido
11/03/2021 - 15:17:14	6.201.452,19 (propuesta)	39.407.978/0001-08	Válido
11/03/2021 - 16:02:44	7.803.242,36 (propuesta)	00.306.120/0001-11	Válido
11/03/2021 - 16:18:14	7.865.439,88 (propuesta)	36.377.091/0001-26	Válido
11/03/2021 - 16:24:23	7.800.000,00 (propuesta)	08.624.525/0001-00	Válido
11/03/2021 - 17:19:00	7.865.439,88 (propuesta)	30.598.395/0001-37	Válido
11/03/2021 - 17:23:35	7.865.000,00 (propuesta)	36.012.896/0001-76	Válido
11/03/2021 - 17:53:14	7.878.603,88 (propuesta)	01.493.307/0001-34	Válido
11/03/2021 - 18:18:55	7.878.603,88 (propuesta)	85.489.078/0001-74	Válido
12/03/2021 - 08:05:03	7.865.439,88 (propuesta)	03.834.750/0001-57	Válido
12/03/2021 - 08:40:57	7.800.000,00 (propuesta)	10.663.115/0001-10	Válido
12/03/2021 - 10:04:37	6.100.000,00	11.091.314/0001-63	Válido
12/03/2021 - 10:04:54	6.099.000,00	04.375.003/0001-60	Válido
12/03/2021 - 10:05:02	6.099.999,99	08.624.525/0001-00	Válido
12/03/2021 - 10:05:09	6.098.000,00	85.489.078/0001-74	Válido
12/03/2021 - 10:05:16	6.900.900,00	36.012.896/0001-76	Válido
12/03/2021 - 10:05:19	7.400.000,00	32.662.373/0001-14	Válido
12/03/2021 - 10:05:25	7.078.895,90	30.598.395/0001-37	Válido
12/03/2021 - 10:05:33	7.860.000,00	04.059.159/0001-32	Válido
12/03/2021 - 10:05:33	6.097.000,00	04.375.003/0001-60	Válido
12/03/2021 - 10:05:38	7.700.000,00	45.209.863/0001-01	Válido
12/03/2021 - 10:05:40	5.000.000,00	01.921.499/0001-32	Válido
12/03/2021 - 10:05:49	6.198.000,00	00.306.120/0001-11	Válido
12/03/2021 - 10:06:08	4.999.999,99	82.244.971/0001-41	Válido
12/03/2021 - 10:06:15	5.505.807,92	04.375.003/0001-60	Válido
12/03/2021 - 10:06:34	5.717.100,00	03.834.750/0001-57	Válido
12/03/2021 - 10:06:37	5.600.000,00	04.792.477/0001-08	Válido
12/03/2021 - 10:06:44	6.699.999,99	03.597.937/0001-84	Válido
12/03/2021 - 10:06:46	6.900.000,00	32.662.373/0001-14	Válido
12/03/2021 - 10:06:53	5.140.500,00	11.091.314/0001-63	Válido
12/03/2021 - 10:07:00	5.200.000,00	39.407.978/0001-08	Válido
12/03/2021 - 10:07:32	5.877.452,60	85.489.078/0001-74	Válido
12/03/2021 - 10:07:45	5.450.000,00	45.209.863/0001-01	Válido
12/03/2021 - 10:09:05	5.445.000,00	04.792.477/0001-08	Válido
12/03/2021 - 10:09:15	7.078.895,00	04.020.858/0001-79	Válido
12/03/2021 - 10:10:47	6.685.623,00	04.020.858/0001-79	Válido
12/03/2021 - 10:10:49	5.300.000,00	03.834.750/0001-57	Válido
12/03/2021 - 10:13:02	4.999.999,98	01.921.499/0001-32	Válido
12/03/2021 - 10:13:35	7.785.000,00	36.377.091/0001-26	Válido
12/03/2021 - 10:15:41	5.100.000,00	10.663.115/0001-10	Válido
12/03/2021 - 10:16:30	5.250.000,00	12.917.918/0001-89	Válido
12/03/2021 - 10:17:08	5.140.000,00	08.624.525/0001-00	Válido
12/03/2021 - 10:17:17	6.600.000,00	32.662.373/0001-14	Válido
12/03/2021 - 10:17:21	5.400.000,00	36.012.896/0001-76	Válido
12/03/2021 - 10:18:03	5.599.900,00	85.489.078/0001-74	Válido
12/03/2021 - 10:18:06	4.999.899,98	00.306.120/0001-11	Válido
12/03/2021 - 10:18:54	5.350.000,00	36.012.896/0001-76	Válido
12/03/2021 - 10:19:02	4.999.899,97	01.921.499/0001-32	Válido
12/03/2021 - 10:19:16	6.450.000,00	32.662.373/0001-14	Válido
12/03/2021 - 10:19:56	5.448.000,00	36.377.091/0001-26	Válido
12/03/2021 - 10:19:59	5.289.000,00	04.792.477/0001-08	Válido
12/03/2021 - 10:20:04	4.999.399,97	00.306.120/0001-11	Válido

12/03/2021 - 10:20:14	6.050.000,00	04.059.159/0001-32	Válido
12/03/2021 - 10:20:24	5.505.000,00	85.489.078/0001-74	Válido
12/03/2021 - 10:20:31	4.999.399,96	01.921.499/0001-32	Válido
12/03/2021 - 10:20:50	4.999.500,00	39.407.978/0001-08	Válido
12/03/2021 - 10:20:57	5.199.900,01	03.597.937/0001-84	Válido
12/03/2021 - 10:21:12	4.999.300,00	08.624.525/0001-00	Válido
12/03/2021 - 10:21:40	4.999.299,99	01.921.499/0001-32	Válido
12/03/2021 - 10:21:44	4.999.290,00	10.663.115/0001-10	Válido
12/03/2021 - 10:21:52	4.999.289,99	00.306.120/0001-11	Válido
12/03/2021 - 10:22:10	4.999.289,98	01.921.499/0001-32	Válido
12/03/2021 - 10:22:25	4.999.000,00	08.624.525/0001-00	Válido
12/03/2021 - 10:22:47	4.998.999,99	00.306.120/0001-11	Válido
12/03/2021 - 10:22:59	6.292.351,20	04.020.858/0001-79	Válido
12/03/2021 - 10:23:18	4.998.999,69	01.921.499/0001-32	Válido
12/03/2021 - 10:23:46	4.998.999,68	00.306.120/0001-11	Válido
12/03/2021 - 10:24:14	4.998.999,60	01.921.499/0001-32	Válido
12/03/2021 - 10:24:32	4.998.999,59	00.306.120/0001-11	Válido
12/03/2021 - 10:24:37	4.998.900,00	08.624.525/0001-00	Válido
12/03/2021 - 10:24:57	4.998.899,99	00.306.120/0001-11	Válido
12/03/2021 - 10:25:05	4.666.666,66	01.921.499/0001-32	Válido
12/03/2021 - 10:25:43	4.670.000,00	39.407.978/0001-08	Válido
12/03/2021 - 10:25:49	4.998.000,00	08.624.525/0001-00	Válido
12/03/2021 - 10:25:51	5.125.000,00	45.209.863/0001-01	Válido
12/03/2021 - 10:25:55	5.055.999,90	03.597.937/0001-84	Válido
12/03/2021 - 10:26:26	5.099.999,99	36.012.896/0001-76	Válido
12/03/2021 - 10:26:36	4.997.999,23	12.917.918/0001-89	Válido
12/03/2021 - 10:26:57	4.800.000,00	82.244.971/0001-41	Válido
12/03/2021 - 10:26:59	4.997.000,00	08.624.525/0001-00	Válido
12/03/2021 - 10:27:54	4.640.000,00 (lance oculto)	39.407.978/0001-08	Válido
12/03/2021 - 10:28:12	5.099.999,98 (lance oculto)	36.012.896/0001-76	Válido
12/03/2021 - 10:29:21	4.599.999,80 (lance oculto)	03.597.937/0001-84	Válido
12/03/2021 - 10:30:01	4.990.000,00 (lance oculto)	00.306.120/0001-11	Válido
12/03/2021 - 10:30:15	4.039.000,00 (lance oculto)	01.921.499/0001-32	Válido
12/03/2021 - 10:30:32	4.896.000,00 (lance oculto)	45.209.863/0001-01	Válido
12/03/2021 - 10:30:59	4.660.000,00 (lance oculto)	82.244.971/0001-41	Válido
12/03/2021 - 10:31:55	4.600.000,00 (lance oculto)	08.624.525/0001-00	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	15/03/2021 - 16:07:19	14.025.783/0001-72	Pregão 13-2021 OPOS.rar
0002	17/03/2021 - 09:07:24	01.921.499/0001-32	000 - excel enviado.xlsx
0002	17/03/2021 - 09:07:24	01.921.499/0001-32	Proposta Comercial Definitiva - Enviada.pdf
0001	06/04/2021 - 23:35:56	14.025.783/0001-72	Resposta ao Pregão.pdf
0002	07/04/2021 - 11:11:33	01.921.499/0001-32	0 - PT - Comprova a exequibilidade da proposta(menor).pdf
0002	19/04/2021 - 13:43:05	01.921.499/0001-32	Planilha Readequada - Oficio -.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
VitoriaLuz Construções LTDA	11/03/2021 - 07:34	Tarcisio Olívio Bourguignon	-	-	19/08/2019	-	Contrato Social
VitoriaLuz Construções LTDA	11/03/2021 - 07:35	Tarcisio Olívio Bourguignon	-	CREA-RJ	07/03/2019	-	Atestado de Capacidade Técnica
VitoriaLuz Construções LTDA	11/03/2021 - 07:36	Tarcisio Olívio Bourguignon	01921499000132	República Federativa do Brasil	01/03/2021	-	CNPJ

VitoriaLuz Construções LTDA	11/03/2021 - 07:37	Tarcisio Olívio Bourguignon	2019017328	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	17/02/2021	-	Certidão Negativa de Falência ou Concordata
VitoriaLuz Construções LTDA	11/03/2021 - 07:38	Tarcisio Olívio Bourguignon	-	Prefeitura Municipal de Vitória	12/02/2021	13/04/2021	Certidão Negativa de Débitos Municipais
VitoriaLuz Construções LTDA	11/03/2021 - 07:40	Tarcisio Olívio Bourguignon	20200000600667	Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo	29/12/2020	29/03/2021	Certidão Negativa de Débitos Estaduais
VitoriaLuz Construções LTDA	11/03/2021 - 07:41	Tarcisio Olívio Bourguignon	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	22/01/2021	21/07/2021	Certidão Negativa de Dívida Ativa da União
VitoriaLuz Construções LTDA	11/03/2021 - 07:42	Tarcisio Olívio Bourguignon	2021030303461870105980	Caixa Econômica Federal	03/03/2021	01/04/2021	Certificado de Regularidade junto ao FGTS
VitoriaLuz Construções LTDA	11/03/2021 - 07:43	Tarcisio Olívio Bourguignon	7328743/2021	Justiça do Trabalho	26/02/2021	24/08/2021	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
VitoriaLuz Construções LTDA	11/03/2021 - 07:44	Tarcisio Olívio Bourguignon	-	Prefeitura Municipal de Vitória	12/02/2021	13/04/2021	Certidão Município de Vitória
VitoriaLuz Construções LTDA	11/03/2021 - 07:45	Tarcisio Olívio Bourguignon	-	-	-	-	Cópias do livro diário
VitoriaLuz Construções LTDA	11/03/2021 - 07:46	Tarcisio Olívio Bourguignon	22813/2019	CREA-RJ	07/03/2019	-	Certidão de Acervo Técnico (CAT)
VitoriaLuz Construções LTDA	11/03/2021 - 07:46	Tarcisio Olívio Bourguignon	-	-	11/03/2021	-	Atestado de Visita Técnica ou Declaração de Responsabilidade
VitoriaLuz Construções LTDA	11/03/2021 - 07:47	Tarcisio Olívio Bourguignon	-	-	11/03/2021	-	Declaração negativa de parentesco como empregado
VitoriaLuz Construções LTDA	11/03/2021 - 07:47	Tarcisio Olívio Bourguignon	-	-	-	-	Declaração de disponibilidade de instalações, veículos, equipamentos e pessoal
VitoriaLuz Construções LTDA	11/03/2021 - 07:49	Tarcisio Olívio Bourguignon	-	-	-	-	Certidão de Registro da Empresa e dos Responsáveis Técnicos
VitoriaLuz Construções LTDA	11/03/2021 - 08:18	Tarcisio Olívio Bourguignon	-	-	-	-	DADOS COMPLEMENTARES PARA EMISSÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU CONTRATO

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
26/04/2021 - 12:25	29/04/2021 - 23:59	04/05/2021 - 23:59

0001 - Gerenciamento e apoio a fiscalização dos serviços de manutenção por unidade de iluminação pública Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
26.226.292/0001-79	26/04/2021 - 11:31:57	A IMPERIUM LOGÍSTICA, COMEX E ENGENHARIA LTDA, com sede a Rod. RJ 124 KM35 S/N, Lote 1A, Itatiquara, Araruama-RJ, Cep 28970-000, inscrita no CNPJ N° 26.226.292/0001-79, DECLARA que há intenção de interpor recurso administrativo pois há divergências na documentação da empresa arrematante do lote 0001.	Deferido

0001 - Gerenciamento e apoio a fiscalização dos serviços de manutenção por unidade de iluminação pública

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
26.226.292/0001-79	29/04/2021 - 16:01:01	Segue em anexo o arquivo em PDF devidamente assinado digitalmente, de nome "RAZÕES DO RECURSO - IMPERIUM - PMV IP - ASSINADO" contendo as razões recursais impetradas de forma tempestiva na data de hoje 29/04/2021. Att Paulo Renato Nunes de Mello RAZOES DO RECURSO - IMPERIUM - PMV IP - ASSINADO.pdf.	Indeferido

0001 - Gerenciamento e apoio a fiscalização dos serviços de manutenção por unidade de iluminação pública

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
14.025.783/0001-72	04/05/2021 - 16:19	A OPOS OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI ENVIA A CONTRARRAZÃO. Contrarrazões - Opos x Imperium.pdf.	Deferido

0001 - Gerenciamento e apoio a fiscalização dos serviços de manutenção por unidade de iluminação pública

Data do Julgamento	Justificativa
05/05/2021 - 11:47:10	Conheço do recurso interposto pela recorrente, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação delineada em anexo. JULGAMENTO DE RECURSO.zip.

Chat

Data	Apelido	Frase
02/03/2021 - 09:59	Sistema	O processo foi republicado em 02/03/2021 às 09:59.
12/03/2021 - 09:30:42	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
12/03/2021 - 09:35:11	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
12/03/2021 - 09:35:11	Sistema	Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto e fechado, de que trata o inciso II do caput do art. 31, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
12/03/2021 - 09:35:11	Sistema	Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
12/03/2021 - 09:35:11	Sistema	Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
12/03/2021 - 09:35:11	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
12/03/2021 - 09:35:26	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
12/03/2021 - 09:35:26	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
12/03/2021 - 09:35:53	Pregoeiro	Bom dia! Senhores Licitantes! Vamos ao inicio da sessão de disputa do Pregão Eletrônico 013/2021, lote 01.
12/03/2021 - 09:37:35	Pregoeiro	Senhores Licitantes, participem da disputa, façam seus lances, reduzindo o valor de sua proposta.
12/03/2021 - 09:50:28	Sistema	O lote 0001 entrou em tempo aleatório.
12/03/2021 - 09:58:03	Sistema	Para o lote 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/03/2021 às 10:03:03.
12/03/2021 - 10:03:04	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0001 foi encerrada em 12/03/2021 às 10:03:03.
12/03/2021 - 10:03:04	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
12/03/2021 - 10:03:42	Sistema	O lote 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
12/03/2021 - 10:03:42	Sistema	O lote 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
12/03/2021 - 10:04:14	Pregoeiro	Vamos ao inicio da sessão de disputa do lote 02 do Pregão Eletrônico 013/2021.
12/03/2021 - 10:18:42	Sistema	O lote 0002 entrou em tempo aleatório.
12/03/2021 - 10:27:06	Sistema	Para o lote 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/03/2021 às 10:32:06.
12/03/2021 - 10:32:07	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0002 foi encerrada em 12/03/2021 às 10:32:06.
12/03/2021 - 10:32:07	Sistema	O lote 0002 foi encerrado.
12/03/2021 - 10:33:14	Pregoeiro	Assim, encerramos a fase de lances referente ao Pregão Eletrônico 013/2021. Agradecemos a participação de todos os licitantes.
12/03/2021 - 10:33:28	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante OPOS - OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI - ME com valor de R\$ 450.000,00.
12/03/2021 - 10:33:28	Sistema	O lote 0002 teve como arrematante VitoriaLuz Construções LTDA - Ltda/Eireli com valor de R\$ 4.039.000,00.
12/03/2021 - 10:33:28	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
12/03/2021 - 10:34:46	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
12/03/2021 - 10:35:02	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 12/03/2021 às 12:35.
12/03/2021 - 10:40:03	Pregoeiro	Senhores Licitantes, esclarecemos que após o encerramento da fase de negociação (12/03/2021 às 12:35h) será aberto o prazo para o envio a proposta comercial definitiva, planilha orçamentária, composição analítica dos custos e cronograma de desembolso financeiro, devidamente atualizados, em conformidade com o último lance ofertado ou valor negociado.
12/03/2021 - 10:48:27	F. VitoriaLuz Constr...	Negociação Item 0002: Bom dia sr. Pregoeiro. Conforme item 9.4.1, serão 48 horas para envio da proposta definitiva e arquivos. Logo, o prazo para envio da mesma é dia 16/03 às 12:35, correto?

12/03/2021 - 11:00:28	Pregoeiro	O prazo para envio da proposta definitiva e arquivos será de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da convocação do Pregoeiro no sistema provedor.
12/03/2021 - 11:10:20	F. VitoriaLuz Constr...	Negociação Item 0002: Poderia confirmar se as 48 horas são úteis?
12/03/2021 - 15:53:28	Pregoeiro	48 (quarenta e oito) horas consecutivas, a contar da convocação.
15/03/2021 - 09:39:21	Pregoeiro	Solicitamos das empresas oras arrematantes, OPOS 13 OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS (LOTE 01) e VITORIALUZ CONSTRUÇÕES LTDA (LOTE 02), o envio, pelo sistema, dos documentos elencados no subitem 9.4.2 do instrumento convocatório: i) Proposta Comercial Definitiva; ii) Planilha Orçamentária em papel timbrado e em arquivo digital; iii) Planilha de Composições de Preços Unitários em papel timbrado e em arquivo digital; iv) Cronograma de Desembolso Financeiro, no PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS.
15/03/2021 - 09:41:00	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:40 do dia 17/03/2021.
15/03/2021 - 09:41:00	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 09:40 do dia 17/03/2021.
15/03/2021 - 09:41:00	Sistema	Motivo: Envio dos documentos: Proposta Comercial Definitiva; Planilha Orçamentária em papel timbrado e em arquivo digital; Planilha de Composições de Preços Unitários em papel timbrado e em arquivo digital; Cronograma de Desembolso Financeiro.
15/03/2021 - 16:07:19	Sistema	Diligências do lote 0001 foram anexadas ao processo.
17/03/2021 - 09:07:24	Sistema	Diligências do lote 0002 foram anexadas ao processo.
17/03/2021 - 10:37:00	Pregoeiro	Considerando que a empresa arrematante do lote 02, VITORIALUZ CONSTRUÇÕES LTDA, enviou tempestivamente a Proposta Comercial Definitiva no campo diligência. Considerando, ainda, o erro do sistema em não habilitar o campo PROPOSTA READEQUADA. Ante exposto, visando a adequação sistêmica, solicitamos da referida empresa o reenvio da Proposta Comercial Definitiva de forma digitada no sistema provedor, no prazo de 01 (uma) hora.
17/03/2021 - 10:37:17	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo pregoeiro para 17/03/2021 às 11:37.
17/03/2021 - 10:38:12	Sistema	O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada.
17/03/2021 - 17:46:04	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
17/03/2021 - 17:46:19	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0002 foi aprovada pelo Pregoeiro.
05/04/2021 - 11:22:45	Pregoeiro	Consoante Parecer Técnico da Gerência de Serviços de Infraestrutura Urbana, anexado ao presente sistema, com fulcro no Art. 43, parágrafo 3º, da Lei nº 8.666/93, solicitamos das empresas arrematantes, OPOS 13 Otimização de Projetos, Obras e Serviços (lote 01) e VITORIALUZ Construções (lote 02), o envio, pelo sistema, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, de documentos, planilhas e/ou justificativas que comprovem a adequação da proposta apresentada, com objetivo de subsidiar a tomada de decisão técnica.
05/04/2021 - 11:23:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:25 do dia 07/04/2021.
05/04/2021 - 11:23:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 11:25 do dia 07/04/2021.
06/04/2021 - 23:35:56	Sistema	Diligências do lote 0001 foram anexadas ao processo.
07/04/2021 - 11:11:33	Sistema	Diligências do lote 0002 foram anexadas ao processo.
19/04/2021 - 13:37:12	Pregoeiro	Consoante Parecer Técnico da Gerência de Serviços de Infraestrutura Urbana, anexado ao presente sistema, com fulcro no Art. 43, parágrafo 3º, da Lei nº 8.666/93, solicitamos da empresa ora arrematante do Lote 02 (VITORIALUZ Construções) o envio, pelo sistema, no prazo de 02 (duas) horas, a contar desta convocação, a retificação da proposta apresentada, nos termos do referido Parecer, sem a majoração do valor global ofertado.
19/04/2021 - 13:37:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 15:36 do dia 19/04/2021.
19/04/2021 - 13:43:05	Sistema	Diligências do lote 0002 foram anexadas ao processo.
26/04/2021 - 10:20:31	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor OPOS - OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI.
26/04/2021 - 10:21:02	Sistema	Para o lote 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VitoriaLuz Construções LTDA.
26/04/2021 - 10:23:00	Pregoeiro	Bom dia, Srs., informamos que foi aberto o prazo de 02 (duas) horas, para eventual manifestação de intenção de interpor recurso administrativo, pelas demais licitantes. Havendo manifestação, o recorrente terá o prazo de 03 (três) dias úteis, para apresentar as razões de seu recurso, sendo que, nesse caso, as demais licitantes poderão apresentar contrarrazões em igual número de dias, cujo prazo correrá a partir do término do prazo da recorrente.
26/04/2021 - 10:23:25	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 26/04/2021 às 12:25.
26/04/2021 - 11:31:57	Sistema	O fornecedor IMPERIUM LOGISTICA, COMEX E ENGENHARIA LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.
26/04/2021 - 14:29:05	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
26/04/2021 - 14:29:05	Sistema	Intenção: A IMPERIUM LOGÍSTICA, COMEX E ENGENHARIA LTDA, com sede a Rod. RJ 124 KM35 S/N, Lote 1A, Itatiquara, Araruama-RJ, Cep 28970-000, inscrita no CNPJ Nº 26.226.292/0001-79, DECLARA que há intenção de interpor recurso administrativo pois há divergências na documentação da empresa arrematante do lote 0001.
26/04/2021 - 14:41:06	Sistema	O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 29/04/2021 às 23:59, com limite de contrarrazão para 04/05/2021 às 23:59.
26/04/2021 - 14:42:18	Pregoeiro	O recorrente terá o prazo máximo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões de seu recurso, EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DESTE SISTEMA, acompanhada de documentos que comprovem a habilitação do subscritor para agir em nome da recorrente, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias e na mesma forma, cujo prazo correrá a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada, em qualquer caso, vistas imediatas dos autos.
29/04/2021 - 16:01:01	Sistema	O fornecedor IMPERIUM LOGISTICA, COMEX E ENGENHARIA LTDA - Ltda/Eireli enviou recurso para o lote 0001.
04/05/2021 - 16:19:47	Sistema	O fornecedor OPOS - OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI - ME enviou contrarrazão para o lote 0001.
05/05/2021 - 11:55:16	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
05/05/2021 - 11:56:34	Sistema	O Lote 0002 foi adjudicado por RODOLFO SOUZA PUPPIM.
05/05/2021 - 12:12:49	Sistema	O Lote 0001 foi adjudicado por Anckimar Pratisolli.

Após encerramento da fase de lances, os licitantes melhores classificados foram declarados para cada item, foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Vencedores e foi concedido o prazo de intenção de recurso.
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo pregoeiro(a) e equipe de apoio.

Esta ata foi gerada em 05/05/2021 às 12:13.

RODOLFO SOUZA PUPPIM

Pregoeiro(a)

Anckimar Pratissolli

Autoridade Competente

LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS PEREIRA

Apoio

Pauline Guedes Lyra

Apoio