Re: Impugnagdes e Questionamentos - Areas Verdes

Assunto: Re: Impugnacdes e Questionamentos - Areas Verdes

De: Larissa Barros Neves <lbneves@correiol.vitoria.es.gov.br>

Data: 08/02/2022 18:09

Para: Karina Adelina Schwartz <kaschwartz@correiol.vitoria.es.gov.br>

CC: Rodolfo Souza Puppim <rspuppim@correiol.vitoria.es.gov.br>, Anckimar Pratissolli
<apratissolli@correiol.vitoria.es.gov.br>

Prezada Karina, boa tarde.

Encaminho, em anexo, as respostas as impugnacdes/questionamentos, bem como Projeto Bésico
alterado para contemplar a revisdao dos equivocos constatados. Saliento que, conforme informado
pelo consultor, serd feito novo orcamento para contemplar ndo somente os novos saldrios das
CCTs registradas no ano de 2022, mas também os valores atualizados de mercado quanto aos
insumos, veiculos, mao-de-obra, etc.

Atenciosamente,

Larissa B. Neves

Assessora Técnica - SEMMAM/GAB
Prefeitura de Vitéria/lES

Tel: (27) 3382-6574
www.vitoria.es.gov.br

Em 04/02/2022 as 17:22 horas, "Karina Adelina Schwartz"
<kaschwartz@correiol.vitoria.es.gov.br> escreveu:
Boa tarde!

Considerando Impugnagdes/Questionamentos (em anexo) das empresas Start Construgdes e Servigos;
Metalurgica Martinazzo (através da consultoria da empresa Licitadesigner Servigos Administrativos e
Juridicos); Advogado Quirino Ferreira (OAB/SP n° 154.291) representando empresas interessadas no
certame e Grupo M3 Solucdes em Servicos.

Solicito analise e manifestagdo da equipe técnica, no prazo até segunda-feira (07/02) a fim de subsidiar as
respostas que serao encaminhadas a todos interessados.

Karina Adelina Schwartz

Pregoeira Municipal

Secretaria de Gestao, Planejamento e Comunicagao
SEGES/EP

Tel: (27) 3382-6037

www.vitoria.es.gov.br
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Re: Impugnagdes e Questionamentos - Areas Verdes

Solugdes em

—Anexos:
Compilado - respostas as impugnacdes ao edital - TC.V.1.pdf 860KB
corresp rev cpu impug quirino 20220204.docx.pdf 280KB
PB - Final. V.1 08-02-22.pdf 801KB
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IMoDUS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.

Rua Santa Biazotto Bedani, 411 - conj. B - Parque San Francisco - CEP 13254-330
Itatiba - SP — Fone: (11) 99295-9188 - e-mail: luis.spinardi@gmail.com

[tatiba, 07 de fevereiro de 2022

A
SECRETARIA  MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMAM DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE VITORIA

Att. Sr. Tarcisio José Foeger
Secretdrio Municipal de Meio Ambiente

Prezados Senhores

Em resposta a impugnacdo apresentada pelo Adv. Quirino Ferreira
recebida em 03/02/2022, via email, apresento abaixo as correcdes /
atualizacdes das composicoes de precos unitdrios que se fizeram
necessdrias visando sanar as falhas apontadas.

Considerando:

Que as correcoes das inconformidades apontadas levaram a novos valores
do orcamento;

Que em janeiro Ultimo foi assinado a Convengdo Coletiva de Trabalho 2022
do SELURES e SINDILIMPE;

Que ainflagdo ultrapassou a 10% (dez por cento) nos Ultimos 12 meses;
Que os efeitos adversos da pandemia ainda persistem.

Recomendo que seja suspenso o processo licitatdrio por alguns dias para
que sejas refeitos as cotacdes de equipamentos e insumos de forma a
atualizar os valores para fevereiro de 2022.

Passamos as respostas da impugnacdo

DAS INCONGRUENCIAS E IRREGULARIDADES VERIFICADAS NO CORPO DO
EDITAL

3.2.1 -Tratamento Fitossanitdrio (Subitem 23.7 do Anexo 1 — Projeto Bdsico)
R: Considerado na composic@o 5 anos, de acordo com o subitem 23.6.12,
corrigir onde consta 2,5 anos para 5 anos.

1 (S
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MoDUS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.
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3.2.3 - Irrigacdo — (Subitem 5.1.1. — Anexo Il - Composicdo de precos de
precos unitdrios)

R: Ndo existe a divergéncia apontada, o dimensionamento e consequente
composicdo levam em consideracdo o custo efetivo da frota de 16
caminhdes durante os dias Uteis médios do més, ou seja 25,20
correspondendo 403,24 equipes dias por més, ocorre que a frota tem
utilizacdo efetiva 92% dos dias e 8% ficam a disposicdo, temos 403,24 x 92%
= 370,98 e 403,24 x 8% = 32,26 a soma dos dois (efetivo e a disposicdo) 370,98
+ 32,26 = 403,24.

3.2.4 - Area Livre — (Subitem 8.2 Anexo Il - Composicdo de precos de precos
unitdrios)

R: Diferente do apontado na impugnacdo a irregularidade ndo estd na
quilometragem do caminhdo e sim no quantitativo, o projeto bdsico
dimensiona 2 caminhdes 1 para Area a Livre 1 — Considerando fodo o
servico e oufro para Area Livre 2 — Considerando a ndo execucdo do
pavimento, portanto 1 caminhdo para cada equipe e ndo 2 como
constava na Composicdo.

3.2.5 - Composicdo de precos unitdrios — Anexo 2

R: A licitante arrematante poderd utilizar seu proprio modelo desde que
considere na sua composicdo todos os custos para execucdo dos servicos
de acordo com edital e seus Anexos.

3.2.6 — Da Qualificacdo Técnica
R: Equipe da secretaria deverd se manifestar.

3.2.7 Do descumprimento do Edital de regras para circulacdo de veiculos
Anexo | Projeto Basico

R: Toda as composicoes foram consideradas cabine para 6 pessoas.
Corrigir o item para 6 ao invés de 8 como consta.

“Onde consta 8 considerar 6.

3.2.8 - Pode de Gramado (Subitem 11.2 - Anexo Il - Composicdo de precos
de precos unitdrios)

R: O equivoco apontado ndo interfere no valor da composicdo, houve
apenas uma inversdo de nomenclatura. J& corrigida a inversdo de
nomenclatura.

3.2.9 — Poda de Arvores — (Subitem 23.9.5 — Anexo | — Projeto Bdsico)
R: Equipe da secretaria deverd se manifestar.
1 (S
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3.2.10 = Banheiros quimicos — (Subitem 23.9.6 — Anexo | — Projeto Bd&sico /
Anexo Il - Composicdo de precos de precos unitdrios)

R: Ndo hda nenhuma irregularidade sdo 5 equipes, 5 caminhdes e 1 banheiro
quimico por equipe, deve-se considerar que as equipes, via de regra,
trabalham em pontos distintos, ndo sendo possivel o compartihamento do
banheiro quimico, portanto 5 banheiros.

3.2.11- Pode de Gramado - (Subitem 9.1 — Anexo Il - Composicdo de precos
de precos unitdrios)

R: A irregularidade apontada € verdadeira, porém parcial, fambém existe
um equivoco no consumo de combustivel por quilometro rodado, em vez
de como consta 5,49 Km/I o correto € 3,5 km/I.

3.2.12 — Retirada de drvore de grande porte — (Subitem 2.10 - Anexo | -
Projeto Bdsico / Anexo Il - Composicdo de precos de precos unitdrios)

R: O equivoco apontado estd correto, em relacdo ao projeto bdsico, em
dreas pavimentadas € necessdrio a utilizacdo do martele e consequente
gerador, o projeto bdsico deverd der complementado para o caso da
retirada de drvores de grande porte em dreas pavimentadas.

3.2.13 — Retirada de drvores — (Anexo Il - Composicdo de precos de precos
unitdrios)

R: A irregularidade apontada estd correta, ndo existe no acordo coletivo
previsdo de insalubridade para essas funcdes, prevé sim uma gratificacdo
para as funcoes de jardineiros, operadores de rocadeira e motosserra. Os
valores esses considerados Nas composicoes.

3.2.14 — Irrigacdo diurna e noturna - (Anexo Il - Composicdo de precos de
precos unitdrios)

R: A irregularidade apontada é correta, refeitas as composicdes para
correcdo da irregularidade apontada.

3.2.15 = Tratamento fitossanitdrio — (Item 7 Anexo Il - Composicdo de precos
de precos unitdrios)

R: A irregularidade apontada estd correta, ndo existe no acordo coletivo
previsdo de insalubridade para essa funcdo.

3.2.16 - Poda de gramado rocadeira lateral e Micro trator — (Subitens 9.1 e
9.2 - Anexo Il - Composicdo de precos de precos unitdrios)

R: A irregularidade apontada estd correta, ndo existe no acordo coletivo
previsdo de insalubridade para essa funcado.
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3.2.17 - Poda de drvores — (Subitem 10.1 - Anexo Il - Composicdo de precos
de precos unitdrios)

R: A irregularidade apontada estd correta, ndo existe no acordo coletivo
previsdo de insalubridade para essa funcdo.

3.2.18 - Manutencdo de Parques — (Subitem 4.2 - Anexo Il - Composicdo de
precos de precos unitdrios)

R: A irregularidade apontada estd correta, corrigida a composicdo com a
inclusGo do banheiro quimico, deverd ser alterado também o Projeto
Basico.

3.2.19 — Producdo de Mudas — (Anexo | — Projeto Bdsico / Anexo Il -
Composicdo de precos de precos unitdrios)

R: A iregularidade apontada estd correta, corrigida a composicdo
adequando as quantidades previstas no Projeto Bdsico.

3.2.20 - Gasolina — (Anexo Il - Composicdo de precos de precos unitdrios)
R: O valor da gasolina considerado nas composicoes € referente ao meés
base de confeccdo do orcamento e ndo aos valores atuais.

3.2.21 - Oleo diesel - (Anexo Il - Composicdo de precos de precos unitdrios)
R: O valor do dleo diesel considerado nas composicoes é referente ao més
base de confeccdo do orcamento e ndo aos valores atuais.

3.2.22 - Vistoria — (Pagina 37 do Edital)
R: Deverd ser analisada pela equipe da secretaria

3.2.23 — Outros Documentos — (Subitem 9.3.6 — pagina 24 do Edital)
R: Deverd ser analisada pela equipe da secretaria

Atenciosamente Docusigned by:
@Jts SpIMIED)

3C3E97342FA14F6...

MODUS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.
CNPJ: 04. 726.413/0001-09
ENG®. Luis ANTONIO NOGUEIRA SPINARDI
CREA/SP: 060077366
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A SEGES/GCLI/CCL,

Considerando as impugnagdes ao edital apresentadas pelo Grupo M3 Solugdes
em Servigos, advogado Quirino Ferreira, Start Construgdes e Servigos Eireli e

Licita Designer;

Considerando as informacgdes prestadas pela empresa de consultoria Modus
Engenharia Ltda, contratada para a elaboragé&o da planilha de composi¢ao de

custos, e pela area técnica da Geréncia de Areas Verdes;

Encaminhamos, de forma compilada, todas as respostas, para prosseguimento

do certame.

1) DA IMPUGNAGAO APRESENTADA PELO GRUPO M3 SOLUGCOES EM
SERVICOS

Foi questionada a razao pela qual se estabeleceu o indice de 7,2% para o tributo
Cofins, conforme consta da planilha de composi¢cdo de custos, enquanto o
estabelecido pela Lei Federal n°® 10.833/2003, em seu artigo 2°, é o de 7,6%.

Cumpre esclarecer, de inicio, que a planilha de composicdo de custos faz a
previsdo de indices estimados apenas para orgamento de referéncia.

No entanto, conforme esclarecido pela empresa de consultoria Modus
Engenharia Ltda, a aliquota de 7,2% foi equivocadamente inserida na planilha,
de maneira que o percentual aplicado para a Contribuigdo para o Financiamento

da Seguridade Social — Cofins foi reajustado para 7,6%, conforme previsao legal.
A impugnacao apresentada sera, portanto, provida.
2) DA IMPUGNAGCAO APRESENTADA PELO ADVOGADO QUIRINO

FERREIRA

3.2.1 — Tratamento Fitossanitario (subitem 23.7 do Anexo | — Projeto Basico):
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Os equipamentos para 0s quais se exigiu prazo maximo de 2,5 anos de
fabricagdo, quais sejam, motosserra, motopoda e rogadeiras (item 24.1.8.9)
possuem maior desgaste, o que ndo se observa no caso do pulverizador,

constante no item 23.6.1.

Desse modo, ndo é razoavel o aumento de prazo maximo de fabricagao para tais

equipamentos, eis que nao se equiparam ao desgaste sofrido pelo pulverizador.

3.2.2 — Composigdes de pregos unitarios (Anexo Il):
Os custos da Administracao local estao previstos no BDI, ja embutidos, portanto,
na planilha de composi¢ao de custos, ndo sendo necessaria a insergado de aba

especifica para tanto.

Alids, a aba relativa a administracdo do contrato foi retirada da planilha de

composic¢ao de custos para evitar equivocos pelas concorrentes.

3.2.3 —Irrigacao — (Subitem 5.1.1. — Anexo Il - Composigao de pregos de pregos
unitarios):

Segundo o consultor Modus Engenharia Ltda, ndo ha nenhuma divergéncia.

O dimensionamento e consequente composicao levam em consideragao o custo
efetivo da frota de 16 caminhdes durante os dias uteis médios do més, ou seja

25,20 correspondendo 403,24 equipes-dias por més.

Ocorre que a frota tem utilizagéo efetiva 92% dos dias e 8% ficam a disposigao.
Assim, temos 403,24 x 92% = 370,98 e 403,24 x 8% = 32,26 a soma dos dois
(efetivo e a disposicao) 370,98 + 32,26 = 403,24.

3.2.4 — Area Livre — (Subitem 8.2 Anexo |l — Composicdo de precos de precos
unitarios):

Conforme apontado pelo consultor Modus Engenharia Ltda, ndo ha equivoco na
quilometragem utilizada para o calculo do combustivel, sendo a quantidade de

1.134 km/més prevista na planilha relativa a 01 (um) caminhao.
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Dessa maneira, como ha previsado de 02 (dois) caminhdes por equipe no projeto

basico, o combustivel foi multiplicado por dois, totalizando 2.268 km/més.

Diferente do apontado na impugnagdo a irregularidade ndo estd na
quilometragem do caminhdo e sim no quantitativo, o projeto basico dimensiona
02 (dois) caminhdes: 1 (um) para a “Area Livre 1”, considerando todo o servico,
e outro para a “Area Livre 2”, considerando a ndo execugdo do pavimento.
Portanto, 01 (um) caminh&o para cada equipe e n&o 02 (dois) como constava na

Composigao.
Por essa razao, foi corrigida a quantidade de caminhdes indicada na planilha.

3.2.5 — Composicdes de precos unitarios — Anexo Il
A licitante arrematante podera utilizar seu proprio modelo, desde que considere
na sua composicao todos os custos para execuc¢ao dos servicos de acordo com

edital e seus Anexos.

3.2.6 — Da qualificagao técnica (Subitem 9.3.4 do Edital):

O Projeto Basico ndo exige quantidade de Atestados de Capacidade Técnica,
sendo imprescindivel apenas que o atestado contemple os seguintes itens: |I.
Execugao de servigo de arborizagado (plantio, retirada, poda e area livre); Il.
Execucdo de servicos de poda de gramado; lll. Execugcdo de Servigos de

manutencao e implantagao de jardins; e IV. Execugao de servigo de irrigagao.

Desse modo, a apresentacdao de mais de um atestado permitira que os quatro
itens sejam contemplados, desde que os servigos tenham sido prestados

concomitantemente, mesmo que para contratantes diferentes.

Por inteligéncia do disposto no Projeto Basico, tem-se que s&o necessarios: ou
01 (um) atestado que contemple todos os quatro servigos indicados prestados a

uma so contratante; ou 04 (quatro) atestados distintos, sendo 01 (um) para cada
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servigo; ou quantos atestados distintos forem necessarios, a fim de contemplar

0s quatro servigos exigidos.

Na hipotese de atestados distintos, os servicos devem ter sido prestados de

forma concomitante, ainda que para contratantes diversas.

3.2.7 — Do descumprimento do Edital de regras para circulacdo de veiculos
Anexo | Projeto Basico

O caminhdo médio a que se refere a alinea “b” do Subitem 23.1.2.2, sera
utilizado no percentual de 10% (dez por cento) do caminhao que sera empregado

para a equipe de plantio.

Devem ser entendidas como necessarias as especificacbes constantes do
Subitem 23.2.5, alinea “a”, relativa a retirada de arvores, conforme
expressamente constante na parte final da alinea “b”, do Subitem 23.1.2.2 que
possui a seguinte redacéo: “Este equipamento sera otimizado, com o item de

servigos: Retirada de arvores”.

O que se verifica, portanto, € mero erro material, que sera corrigido para evitar

equivocos.

3.2.8 — Poda de gramado (Subitem 11.2 — Anexo Il — Composigéo de pregos de
precos unitarios):
O equivoco apontado ndo interfere no valor da composicédo, houve apenas uma

inversao de nomenclatura, a qual foi corrigida.

3.2.9 — Poda de arvores (Subitem 23.9.5 — Anexo | — Projeto Basico):
A nomenclatura da funcdo suprimida no subitem indicado diz respeito aos
jardineiros comuns. A corregcdo sera feita no Projeto Basico para evitar

equivocos.

3.2.10 — Banheiros quimicos (Subitem 23.9.6 — Anexo | — Projeto Basico / Anexo

Il — Composicao de pregos de pregos unitarios):
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Nao ha nenhuma irregularidade, considerando que nao é possivel o
compartilhamento de banheiros quimicos pelas equipes, tendo em vista que as

equipes, geralmente, trabalham em pontos distintos.

Desse modo, ha a previsao, no Projeto Basico, de 01 (um) banheiro quimico por
equipe. Assim, sendo 05 (cinco) equipes e 05 (cinco) caminhdes, séo, portanto,
05 (cinco) banheiros.

3.2.11 — Poda de gramado (Subitem 9.1 — Anexo Il — Composi¢ao de pregos de
precos unitarios):

Conforme manifestado pela empresa de consultoria Modus Engenharia, a
irregularidade apontada € verdadeira, porém parcial. Afirmou que também existe
um equivoco no consumo de combustivel por quilometro rodado, em vez de

como consta 5,49 Km/l o correto é 3,5 kml/I.
Por esta razao, a planilha de composic¢ao de custos foi retificada neste item.

3.2.12 — Retirada de arvore de grande porte — (Subitem 2.10 — Anexo | — Projeto
Basico / Anexo Il — Composicao de pregos de precgos unitarios):

O Projeto Basico sera complementado para fazer a previsdo do martelete
rompedor e o respectivo gerador, considerando a necessidade de tais
equipamentos para a celeridade na execucgao do servigo.

3.2.13 — Retirada de arvores — (Anexo Il — Composi¢cao de precos de pregos
unitarios):
Uma vez que o adicional citado nao esta previsto na CCT, foi retirada a sua

previsdo na planilha de composic¢ao de custos.

Conforme descrito na CCT, caso haja laudo técnico comprobatorio
correspondente ao grau de insalubridade, o pagamento sera devido, ficando a

critério da empresa.
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3.2.14 — Irrigacao diurna e noturna — (Anexo Il — Composi¢cdo de pregos de
precos unitarios):
A irregularidade apontada é correta, tendo sido refeitas as composi¢des para

correcao da irregularidade apontada.

3.2.15 — Tratamento fitossanitario (Iltem 7 Anexo Il — Composigao de pregos de
precos unitarios)
Uma vez que o adicional citado ndo esta previsto na CCT, foi retirada a sua

previsdo na planilha de composi¢ao de custos.

Conforme descrito na CCT, caso haja laudo técnico comprobatorio
correspondente ao grau de insalubridade, o pagamento sera devido, ficando a

critério da empresa.

3.2.16 — Poda de gramado rogadeira lateral e Micro trator (Subitens 9.1 € 9.2 —
Anexo |l — Composic¢ao de pregos de pregos unitarios)
Uma vez que o adicional citado ndo esta previsto na CCT, foi retirada a sua

previsdo na planilha de composi¢ao de custos.

Conforme descrito na CCT, caso haja laudo técnico comprobatério
correspondente ao grau de insalubridade, o pagamento sera devido, ficando a

critério da empresa.

3.2.17 — Poda de arvores (Subitem 10.1 — Anexo Il — Composigao de pregos de
precos unitarios)
Uma vez que o adicional citado nao esta previsto na CCT, foi retirada a sua

previsdo na planilha de composi¢ao de custos.

Conforme descrito na CCT, caso haja laudo técnico comprobatorio
correspondente ao grau de insalubridade, o pagamento sera devido, ficando a

critério da empresa.
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3.2.18 — Manutengao de Parques — (Subitem 4.2 — Anexo Il — Composicao de
precos de pregos unitarios):

Nao foi feita a previsdo de banheiros quimicos no Projeto Basico para a equipe
fixa, haja vista a estrutura fisica existente nos Parques Urbanos e Naturais do

Municipio de Vitoria, as quais poderao ser utilizadas pelas equipes.

No entanto, quanto as equipes moveis, apesar de haver estrutura nos Parques,
sera incluida previsdo de banheiros quimicos no Projeto Basico para atender a

equipe durante o seu deslocamento.

3.2.19 — Produgao de mudas (Anexo | — Projeto Basico / Anexo Il — Composicao
de pregos de pregos unitarios):

A irregularidade foi corrigida na planilha de composigéo de custos.

3.2.20 — Gasolina (Anexo Il — Composigao de pregos de pregos unitarios):

Os valores serao revistos.

3.2.21 — Oleo diesel (Anexo Il — Composicdo de precos de precos unitarios)

Os valores serao revistos.

3.2.22 — Vistoria (Pagina 37 do Edital):

Seges

3.2.23 — Outros documentos (Subitem 9.3.6 — pagina 24 do Edital)

Seges
A impugnacao apresentada sera, portanto, parcialmente provida.

3) DA IMPUGNAGCAO APRESENTADA PELA START CONSTRUGOES E
SERVICOS EIRELI

2.1 — Da desatualizacdo do custo da mao-de-obra — Convencgao Coletiva de
Trabalho 2022/2022:
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A composicao sera revista para contemplar o patamar salarial previsto na CCT

registrada em 2022.

2.2 — Da desatualizagao do pregco dos combustiveis:

A composigao sera revista.

2.3 — Dos valores previstos para a lavagem dos veiculos

Conforme ja esclarecido na impugnacéao anterior, de acordo com as informagdes
prestadas pela empresa de consultoria contratada, Modus Engenharia, na
planilha de composicdo de custos esta previsto tdo somente o custo com

insumos utilizados para a lavagem dos veiculos.

Nao é feita a previsdo da prestacdo de servigos por terceiros (valor de venda),
haja vista se considerar os custos da prestagcdo de servigos por equipe propria,

bem como agua e energia empregados na atividade.

2.4 — Da rodagem dos pneus:

Segundo informa a empresa de consultoria Modus Engenharia, a previsao dos
custos relativos ao modelo dos pneus (sem camara), e a vida util destes, foi
realizado considerando informagdes da vida util de pneus constantes da planilha
da Associagdo Nacional de  Transportes Publicos -  ANTP

(http://www.antp.org.br/planilha-tarifaria-custos-do-servico-

onibus/planilhaexcel.html) e da tabela do Grupo Executivo de Integragdo da
Politica de Transportes - GEIPOT
(http://geipot.gov.br/Estudos Realizados/cartilha01/ANEX0%20l.htm).

Nesse sentido, a composigao feita para a rodagem dos pneus esta adequada a
capacidade de rodagem relativa a prestacéo de servigos objeto do certame, ndo

sendo necessario o recalculo.

2.5 — Dos valores estimados para a aquisi¢ao de veiculos:

A composicao sera revista.



\\i‘h'm@ i
1~ - PREFEITURA DE VITORIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE — SEMMAM
- GABINETE DO SECRETARIO

A impugnacao apresentada sera, portanto, parcialmente provida.

4) DA IMPUGNAGAO APRESENTADA PELA LICITA DESIGNER
1 — Da utilizagao da Lei n.° 123/2006:

Seges

2 — Da modalidade da licitagcao:

Seges

3 — Consulta ao CREA
Seges

4 — Edital encaminhado a analise do TCE/ES

Seges
Esta Secretaria permanece a disposicao para outros esclarecimentos.

Respeitosamente, . .
TARC'S'O JOSE Assinado de forma digital

por TARCISIO JOSE

FOEGER:07781 FOEGER:07781975731
Dados: 2022.02.08

975731 13:23:45 -03'00'
TARCISIO JOSE FOEGER
Secretario Municipal de Meio Ambiente

YURI BRITO RAMOS SALES

Gerente de Areas Verdes

RONALDO NASCIMENTO SIMOES

Coordenador de Arborizagéo e Paisagismo
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